



**CRNA GORA**  
**Ministarstvo finansija**  
**Uprava za javne nabavke**

Naručilac **Opština Nikšić,**  
Broj **03/14**  
Mjesto i datum **Niksic 20/05/2014**

## **UGOVOR O DODJELI**

---

### **I Podaci o naručiocu**

Naručilac:  
**Opština Nikšić**  
Adresa:  
**Njegoševa 18**  
Grad:  
**Nikšić**  
Telefon:  
**040213065, 067216887**  
Elektronska pošta (e-mail):  
**ana.dragicevic@niksic.me**

Kontakt osoba/e:  
**Ana Dragičević**  
Poštanski broj:  
**81400**  
Identifikacioni broj:  
**02021633**  
Fax:  
  
Internet stranica (web):  
**<http://www.niksic.me/>**

---

### **II Opis**

45332200-5 Postavljanje vodovodnih instalacija

Izgradnja vodopoja u selima Klenak, Kruscice i Cerovo Brdo.  
Predmjeri su urađeni na osnovu Idejnih rjesenja urađenih u Agenciji za projektovanje i planiranje, Opštine Niksic.

Partija 1. Izvodjenje radova za vodopoj Klenak.  
Partija 2. Izvodjenje radova za vodopoj Kruscice.  
Partija 3. Izvodjenje radova za vodopoj Cerovo Brdo.

### III Predmet i vrsta javne nabavke

Dostavljanje ponuda šopingom

Robe

Radovi

Usluge

### IV Vrijednost i Datum ugovora

Ugovorena vrijednost javne nabavke: **14813.12 €**

Datum ugovora: **15/05/2014** godine

### V Ponuđač sa kojim je sklopljen ugovor

Ponuđač  
NIKSAL DOO

Adresa  
Podgorički put bb

Grad  
Nikšić

Telefon  
069 025 939

Email  
omn@t-com.me

Kontakt osoba  
Gojko Đurković

Poštanski broj  
81400

Identifikacioni broj  
02076586

Faks  
040 253 600

Internet adresa

### VI Ugovor

<u>Naziv fajla</u>	<u>Veličina (bytes)</u>	<u>Datum unosa</u>
ugovor vodopoj klenak.doc	2012160	20/05/2014 04:40:06

Na osnovu **Zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom**, br.03/14, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji vodopoja u selima Klenak, Krušćice i Cerovo Brdo, Opštine Nikšić, objavljenog na Portalu Uprave za javne nabavke dana 18.03.2014.godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-031-732 od 29.04.2014.godine.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Broj: 02-031-835

Nikšić, 15.05.2014 god

## UGOVOR O GRAĐENJU ZA PARTIJU I

između:

**1. Opštine Nikšić**, Njegošeba br. 18 Nikšić, koju zastupa **Predsjednik Veselin Grbović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

**2. KONZORCIJUMA „NIKSAL DOO – HIDROGRAĐEVINAR DOO”** Nikšić, koji zastupa **Gojko Đurković**, Izvršni direktor „NIKSAL” DOO, Podgorički put bb Nikšić, s druge strane (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**)

### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izvede radove – potporne zidove za vodopoj Klenak, na osnovu predate ponude broj 02-031-541, od 31.03.2014. godine, a po Zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom broj 03/14, od 18.03.2014.godine, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji vodopoja u selima Klenak, Krušćice i Cerovo Brdo, objavljenom na portalu Uprave za javne nabavke [www.ujn.gov.me](http://www.ujn.gov.me) i Odluke o izboru najpovoljnije ponude za Patiju I - **Izvođenje radova za vodopoj Klenak**, broj 02-031-732, od 29.04.2014.godine.

Ponuda iz stave 1 ovog člana, sa predmjerom i predračunom radova, čini sastavni dio ovog Ugovora.

### Član 2

Radi izvođenja predmetnih radova i podnošenja zajedničke ponude zaključen je Ugovor o konzorcijumu broj 18/14 od 24.03.2014.godine i 019/14, od 24. 03. 2014. godine, između „NIKSAL” DOO Nikšić koga zastupa izvršni direktor Gojko Đurković i „HIDRO-GRAĐEVINAR” DOO Nikšić, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Nenezić i isti čini sastavni dio ovog Ugovora.

Lider konzorcijuma je „NIKSAL” DOO Nikšić koji će obezbijediti izvođenje betonskih i armiračkih radova, a „HIDRO-GRAĐEVINAR” DOO kao partner će obezbijediti izvođenje radova na instalacijama.

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova.

### Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **EUR 14.813,12 (slovima: četrnaest hiljada osam stotina i 12/100 Eur)**.

U cijenu iz stava 1 ovog člana uračunat je PDV.

Cijena iz stava 1 ovog člana je fiksna i ne može se mijenjati u toku izvođenja ugovorenih radova.

#### Član 4

Isplata vrijednosti radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na osnovu situacije ispostavljene nakon konačnog obračuna izvedenih radova, na žiro račun IZVOĐAČA br. 510-23090-28 CKB Banka.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa iz člana 9 ovog Ugovora i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IZVOĐAČ će situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana nakon ovjere od strane Nadzornog organa.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti na verifikaciju NARUČIOCU. Plaćanje nespornog dijela ce se izvršiti u roku iz stava 3 ovog člana.

#### Član 5

NARUČILAC će uplatiti IZVOĐAČU beskamatni avans u visini 40% od ugovorene vrijednosti radova, odnosno u iznosu od **EUR 5.925,25** (slovima: pethiljadadevetstotinadvadesetpeteura i 25/100eur ) u koji iznos je uračunat PDV, koji će se u potpunosti vratiti umanjnjem plaćanja situacije ispostavljene u smislu člana 4 ovog Ugovora.

IZVOĐAČ se obavezuje da prije uplate avansa iz stava 1 ovog člana, kao sredstvo obezbjeđenja povraćaja avansa, dostavi NARUČIOCU bankarsku Garanciju, plativu na prvi poziv za povraćaj avansa na iznos od EUR 5.925,25, koja će važiti do konačnog povraćaja avansa, izdatu od svoje poslovne banke.

#### Član 6

IZVOĐAČ se obavezuje da počne sa izvođenjem ugovorenih radova odmah nakon što ga NARUČILAC uvede u posao.

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je predao:

- Rješenje o postavljanju rukovodioca nadzora i nadzornog organa.
- Dokaz o uplati avansa ako je IZVOĐAČ dao garanciju na avans.

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao u roku od sedam dana od dana potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da produži rok za završetak radova.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i izgrađeni objekat preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

#### Član 7

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 Ugovora, prema dinamičkom planu izvođenja radova, i u ugovorenom roku njegovog završetka, ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da raskine ovaj Ugovor i da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene tih radova ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ.

Pored obaveze iz stava 2 ovog člana IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida Ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog člana i povrati avans iz člana 5 Ugovora, za razliku od završenih i prihvaćenih radova i visine avansa.

## Član 8

Garantni rok za kvalitet izvedenih radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta je deset godina, a za ostale radove je dvije godine.

Garantni rok teče od dana primopredaje ugovorenih radova između NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

U garantnom roku IZVOĐAČ je obavezan da, na svoj teret, otkloni nedostatke na izvedenim radovima koji su nastupili usled toga što se nije držao obaveza u pogledu kvaliteta radova, materijala i opreme.

Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevima NARUČIOCA u roku koji odredi NARUČILAC ili odbije da otkloni nedostatke, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni utvrđene nedostatke angažovanjem drugog izvođača.

Sve troškove angažovanja drugog izvođača, NARUČILAC će naplatiti iz Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Ukoliko su ovi troškovi veći od iznosa na koji glasi garancija, IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi razliku.

NARUČILAC ima pravo da, u slučaju hitnih radova, nedostatke otkloni angažovanjem drugog izvođača, bez prethodnog obavještanja IZVOĐAČA o tome, o trošku IZVOĐAČA, o čemu je dužan obavijestiti IZVOĐAČA čim bude u prilici. Ove troškove NARUČILAC će naplatiti na isti način kao u stavu 4 ovog člana.

## Član 9

Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva DOO "Gradnja Inženjering" Nikšić, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 02-031-sl. od 12.05.2014.godine godine, po zahtjevu za neposredni sporazum od 08.05.2014.godine godine, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom potpornih zidova na vodopoju u selu Klenak-Banjani, Nikšić, o čemu će pisano obavijestiti IZVOĐAČA.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA pisanim putem.

## Član 10

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše kvalitet izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvođenju radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

## Član 11

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova i ugradnjom nekvalitenog materijala i opreme Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili JUS standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

### **Član 12**

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i JUS standarima i usloviina predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2. člana 11. ovog ugovora.

### **Član 13**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

### **Član 14**

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju

### **Član 15**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od IZVOĐAČA o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi IZVOĐAČA.

NARUČILAC neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

### **Član 16**

IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa

uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU.

IZVOĐAČ samostalno snosi odgovornost i dužan je obešteti NARUČIOCA po svakom zahtjevu trećih lica za naknadu štete pričinjene na njihovoj imovini ili ličnom povredom istih prilikom izvođenja radova iz predmeta ovog Ugovora, bez obzira na njegove obaveze iz stava 1 ovog člana.

### Član 17

Ako IZVOĐAČ, bez krivice NARUČIOCA, ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1.0 % (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašten da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

### Član 18

IZVOĐAČ je dužan da danom potpisivanja ovog ugovora preda NARUČIOCU neopozivu i безусловno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od **5%** ugovorene vrijednosti, odnosno na iznos od **EUR 740,65 slovima: sedamstotinačetdeset i 65/100 Eur** izdatu od strane njegove poslovne banke, kojom безусловno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza, kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 7 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju.

Garancija za dobro izvršenje ugovora traje do konačnog obračuna izvedenih radova

### Član 19

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

### Član 20

IZVOĐAČ je obavezan da 24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi NARUČIOCU neopozivu i безусловnu, plativu na prvi poziv, Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, izdatu od strane njegove poslovne banke, na iznos od **5%** ugovorene vrijednosti, odnosno na iznos od **EUR 740,65 slovima: sedamstotinačetdeset i 65/100 Eur**), kojom безусловno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku traje do isticanja garantnog roka i čini sastavni dio ovog Ugovora.

## Član 21

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

## Član 22

Po završetku ugovorenih radova i izrade projekta izvedenog objekta, IZVOĐAČ je dužan o tome pismeno obavijestiti NARUČIOCA preko Nadzornog organa, zakazati primopredaju radova i odrediti svog predstavnika za primopredaju.

NARUČILAC je dužan u zakazano vrijeme obezbijediti svog predstavnika radi primopredaje i o tome pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

Primopredaja radova izvršice se u prisustvu ovlašćenog lica NARUČIOCA i Nadzornog organa.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršice se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

## Član 23

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorne strane će, preko svojih ovlašćenih predstavnika, u roku od sedam dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistjču iz raskida Ugovora.

## Član 21

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda IZVOĐAČA br. 02-031-541, od 31.03.2014. godine,
- Ugovor o konzorcijumu broj 18/14 od 24.03.2014.godine i 019/14 od 24.03.2014.godine,
- dinamički plan izvođenja radova,
- garancija banke za dobro izvršenje ugovora,
- garancija za avansno plaćanje,
- garancija banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora, kao aneks Ugovora.

## Član 22

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

## Član 23

Ako strane ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida Ugovora.

## Član 24

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove



zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

#### Član 25

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom, prijenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni zakonski propisi.

#### Član 26

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno isti će rješavati nadležni sud.

#### Član 27

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

**IZVODJAČ**

*Gojko Đurković*  
Predstavnik Konzorcijuma

Gojko Đurković



**NARUČILAC**

**OPŠTINA NIKŠIĆ**

*Vedlin Grbović*  
Predsjednik



**UGOVOR O USLUGAMA  
STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA  
NA IZGRADJI POTPORNIH ZIDOVA NA VODOPOJU U SELU KLENAK - BANJANI**

Zaključen između :

**Opština Nikšić, ul.Njegoševa 18, koju zastupa predsjednik Veselin Grbović, kao Naručilac (u daljem tekstu : Naručilac)**

i

**D.O.O.“Gradnja inženjering “Nikšić, bul. 13jula br.1, koga zastupa direktor Ranko Nikčević kao Izvršilac (u daljem tekstu : Izvršilac),**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji potpornih zidova na vodopoju u selu Klenak - Banjani, prema zahtjevu za dostavljanje ponuda neposredni sporazum br.02-031-sl. od 08.05.2014.godine i Odluci o izboru ponude br.02-031-sl. od 12.05.2014. i ponudi Izvršioca br.36/14 od 09.05.2014.godine.

**Član 2.**

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema opisu usluga i prihvaćenoj ponudi br. 36/14 od 09.05.2014.godine.

Izvršilac se obavezuje na vršenje stručnog nadzora koji je predmet ovog Ugovora, počne od 15.05.2014.godine pa zaključno sa završetkom radova na vodopoju.

**Član 3.**

Izvršilac se obavezuje da stručni nadzor iz čl.1 ovog Ugovora vrši stručno, kvalitetno i u kontinuitetu, kako bi radovi na ugovorenim poslovima bili izvršeni kvalitetno i blagovremeno.

Izvršilac vrši Stručni nadzor saglasno odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG br.51/2008) i Pravilnika o načinu i postupku vršenja Stručnog nadzora („Sl.list CG br.6/2009).

**Član 4.**

Izvršilac se obavezuje da nakon potpisivanja ovog Ugovora,donese Rješenje o imenovanju nadzornog inženjera za vršenje predmetnog Stručnog nadzora.

Izvršilac će imenovanje donijeti u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.51/2008), Pravilnika o načinu i postupku vršenja Stručnog nadzora („Sl.list CG br.6/2009) i Zakona o radu („Sl.list CG“ br.49/2008).



#### Član 5.

Ukupna cijena za vršenje Stručnog nadzora iznosi EUR 296,26. U cijenu je uračunat PDV .

#### Član 6.

Plaćanje ugovorenih obaveza vršiće se na račun Izvršioca br. 535-4748-94 i to prema ispostavljenom računu u roku od 15 dana nakon završetka usluga nadzora.

#### Član 7.

Ugovorene strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koji se pružaju odstupa od traženog odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovorenim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost suda u Podgorici.

#### Član 8.

Ovaj Ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu za to, ovlaštena lica. Sve izmjene i dopune ovog ugovora moraju biti sačinjene u pismenoj formi i potpisane od obje ugovorene strane.

#### Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorena strana zadržava po dva primjerka.

#### IZVRŠILAC

Gradska Inženjering d.o.o.

Direktor

Hanko Nikčević



#### NARUČILAC

Držićina Nikčić

Predsjednik

Veselin Grbović

