



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Naručilac **Opština Nikšić,**
Broj **12/14**
Mjesto i datum **Nikšić 26/08/2014**

UGOVOR O DODJELI

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
Opština Nikšić
Adresa:
Njegoševa 18
Grad:
Nikšić
Telefon:
040213065, 067216887
Elektronska pošta (e-mail):
ana.dragicevic@niksic.me

Kontakt osoba/e:
Ana Dragičević
Poštanski broj:
81400
Identifikacioni broj:
02021633
Fax:
Internet stranica (web):
<http://www.niksic.me/>

II Opis

45332200-5 Postavljanje vodovodnih instalacija

Izvođenje radova na izgradnji vodopoja (vještačke akumulacije) Cerovo Brdo u MZ Trubjela, Opština Nikšić.

Zahtjev za dostavljanje ponuda se ponavlja jer je postupak javne nabavke koji je po Zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na vodopojima u selima Klenak, Kruščice i Cerovo Brdo, Opštine Nikšić, broj 03/14, objavljen 18.03.2014. godine, za partiju III- Vodopoj Cerovo Brdo obustavljen Odlukom o obustavljanju postupka broj:02-031-731 od 29.04.2014. godine, iz razloga što nije dostavljena nijedna ispravna ponuda i visina svih ponuđenih cijena prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke.

Predmjeri su urađeni na osnovu Idejnih rjesenja urađenih u Agenciji za projektovanje i planiranje, Opštine Niksic

III Predmet i vrsta javne nabavke

Dostavljanje ponuda šopingom

Robe

Radovi

Usluge

IV Vrijednost i Datum ugovora

Ugovorena vrijednost javne nabavke: **8530.87 €**

Datum ugovora: **22/08/2014** godine

V Ponuđač sa kojim je sklopljen ugovor

Ponuđač

"INDELINŽENJERING" D.O.O. PJ INDEL HIDROGRADNJA

Adresa

ul. Vlada Martinovića br. 55

Grad

Podgorica

Telefon

020 601 195; 067 219 119

Email

office@indel.me

Kontakt osoba

Aleksandar Čvorović

Poštanski broj

81000

Identifikacioni broj

02624214

Faks

020 601 196

Internet adresa

VI Ugovor

<u>Naziv fajla</u>	<u>Veličina (bytes)</u>	<u>Datum unosa</u>
ugovor o gradjenju vodopoja cerovo brdo.pdf	3012882	26/08/2014 03:20:49

Na osnovu **Zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom**, br.12/14 za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji vodopoja (vještačke akumulacije) Cerovo Brdo u MZ Trubjela Opština Nikšić, broj 12/14, objavljenog na Portalu Uprave za javne nabavke dana 07.07.2014. godine, a kojim je izmijenjen zahtjev objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke, dana 04.07.2014.godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-031-1171/5 od 07.08.2014.godine, zaključuje se

**UGOVOR O GRADENJU
VODOPOJA CEROVO BRDO**

**CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ**

Broj: 02-031-1423

Nikšić, 22.08. 2014 god.

između:

1. **Opštine Nikšić**, Njegoševa br. 18 Nikšić, koju zastupa **Predsjednik Veselin Grbović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)
2. **„INDELINŽENJERING” DOO-PJ INDEL HIDROGRADNJA**, ul. Vlada Martinovića br.55 Podgorica, koga zastupa **Izvršni direktor Aleksandar Čvorović**, s druge strane (u daljem tekstu: **IZVODAČ**).

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVODAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove na izgradnji vodopoja (vještačke akumulacije) Cerovo Brdo na osnovu predate ponude broj 02-031-1227 od 17.07.2014. godine, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom broj 12/14 od 07.07.2014.godine, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji vodopoja (vještačke akumulacije) Cerovo Brdo u MZ Trubjela Opština Nikšić, objavljenom na portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 02-031-1171/5 od 07.08.2014.godine.

Ponuda iz stava 1 ovog člana, sa predmjerom i predračunom radova, čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

IZVODAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVODAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 3

IZVODAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **EUR 8.530,87 (slovima: osam hiljadapetstotrideset i 87/100 Eur)**.

U cijenu iz stava 1 ovog člana uračunat je PDV.

Jedinična cijena iz stava 1 ovog člana je fiksna i ne može se mijenjati u toku izvođenja ugovorenih radova.

Član 4

Plaćanje ugovorene cijene radova iz člana 3 ovog Ugovora vršiće se na osnovu situacije ispostavljene nakon konačnog obračuna izvedenih radova, na žiro račun IZVOĐAČA broj 550-9569-88 kod Podgoričke banke Societe Generale – AD Podgorica i 505-93190-55 kod Atlas banke.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa iz člana 8 ovog Ugovora i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IZVOĐAČ će situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika .Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana fakturisanja predmetnih radova.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU. Plaćanje nespornog dijela će se izvršiti u roku iz stava 4 ovog člana.

Član 5

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je predao:

- Rješenje o postavljanju rukovodioca nadzora i nadzornog organa

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao odmah po potpisivanju ovog ugovora. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da produži rok za završetak radova.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočinu radovi.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao.

Član 6

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ.

Pored obaveze iz stava 2 ovog člana IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida Ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog člana.

Član 7

Garantni rok za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta je deset godina, a za ostale radove je dvije godine.

Garantni rok teče od dana primopredaje ugovorenih radova između NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

Član 8

Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva "ZIGMA" AD Nikšić, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnije, shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 02-031-1375 od 08.08.2014.godine godine, po zahtjevu za neposredni sporazum od 30.07.2014.godine godine, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom vodopoja (vještačke akumulacije) Cerovo Brdo u MZ Trubjela i Lužine MZ Petrovići Opština Nikšić, o čemu će pisano obavijestiti IZVOĐAČA.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 9

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše kvalitet izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvođenju radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 10

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova i ugradnjom nekvalitnog materijala Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 11

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i standarima i usloviina predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 13

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 14

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je u obavezi da osigura sva lica koja angažuje na izvođenju predmetnih radova.

NARUČILAC neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 15

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 % (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da danom potpisivanja ovog ugovora preda NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, odnosno na iznos od **EUR 426,54 (slovima:četiristotinedvadesetšest i 54/100 Eur)** izdatu od strane njegove poslovne banke, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 6 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju.
Garancija za dobro izvršenje ugovora traje do konačnog obračuna izvedenih radova.

Član 17

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokazuju u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 18

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očistiti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 19

Po završetku ugovorenih radova IZVOĐAČ je dužan o tome pismeno obavijestiti NARUČIOCA preko Nadzornog organa, zakazati primopredaju radova i odrediti svog predstavnika za primopredaju.

NARUČILAC je dužan u zakazano vrijeme obezbijediti svog predstavnika radi primopredaje i o tome pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

Primopredaja radova izvršiće se u prisustvu ovlašćenog lica NARUČIOCA i Nadzornog organa.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

Član 20

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od sedam dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

Član 21

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda IZVOĐAČA broj 02-031-1227 od 17.07.2014. godine
- dinamički plan izvođenja radova
- garancija banke za dobro izvršenje ugovora

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora, kao aneks Ugovora.

Član 22

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Član 23

Ako strane ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida Ugovora.

Član 24

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 25

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno iste će rješavati nadležni sud.

Član 26

Ovaj ugovor je sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) primjerka za IZVOĐAČA..

IZVOĐAČ
„INDELINŽENJERING” DOO
PJ INDEL HIDROGRADNJA

Izvršni direktor
Aleksandar Čvarović



NARUČILAC

OPŠTINA NIKŠIĆ
Predsjednik
Veselin Grbović

