



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Naručilac **Opština Nikšić**,
Broj **02-031-1300/5 (poziv 14/14)**
Mjesto i datum **Nikšić 02/10/2014**

UGOVOR O DODJELI

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
Opština Nikšić
Adresa:
Njegoševa 18
Grad:
Nikšić
Telefon:
040213065, 067216887
Elektronska pošta (e-mail):
ana.dragicevic@niksic.me

Kontakt osoba/e:
Ana Dragičević
Poštanski broj:
81400
Identifikacioni broj:
02021633
Fax:
Internet stranica (web):
http://www.niksic.me/

II Opis

39370000-6 Vodovodne instalacije
45255500-4 Radovi na bušenju i istraživanju
45112500-0 Zemljani radovi
45111250-5 Radovi na istraživanju terena
45112000-5 Radovi na iskopavanju i zemljani radovi
45332200-5 Postavljanje vodovodnih instalacija

Ustupanje izvođenja istražno eksploatacionih radova na području MZ Lukovo, Opština Nikšić, redni broj 22 iz Plana javnih nabavki za 2014

III Predmet i vrsta javne nabavke

Otvoreni postupak javne nabavke

Robe

Radovi

Usluge

IV Vrijednost i Datum ugovora

Ugovorena vrijednost javne nabavke: **26900.00 €**

Datum ugovora: **02/10/2014** godine

V Ponuđač sa kojim je sklopljen ugovor

Ponuđač
GEOTEHNIKA" DOO Bijelo Polje

Adresa
Tršova bb

Grad
Bijelo Polje

Telefon
00382 040/230 425 , 069/024317

Email

Kontakt osoba
Milovan Šučur

Poštanski broj
84000

Identifikacioni broj
02632659

Faks
00382 040/230 425

Internet adresa

VI Ugovor

<u>Naziv fajla</u>	<u>Veličina (bytes)</u>	<u>Datum unosa</u>
ugovor o izvodjenju istrazno eksploatacionih radova mz lukovo.pdf	3745998	02/10/2014 02:11:23

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Broj: 02-031-1300/5
Nikšić, 02. 10. 2014 god.

između:

1. **Opštine Nikšić**, Njegoševa 18 Nikšić, koga zastupa Predsjednik Veselin Grbović s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. **"GEOTEHNIKA" DOO Bijelo Polje**, ul. Tršova bb, PIB02632659, koga zastupa direktor Milovan Šućur s druge strane (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj 02-031-1503, od 08.09.2014 godine, po pozivu za javno nadmetanje broj 14/14 od 18.08.2014. godine, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje istražno eksploatacionih radova na području MZ Lukovo - Opština Nikšić, objavljenom na portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me dana 18.08.2014.godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 02-031-1300/4 od 22.09.2014.godine izvede radove specificirane ponudom koja je sastavni dio ugovora.

IZVOĐAČ se obavezuje da izvede sve radove po sistemu "ključ u ruke".

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, tenderskoj dokumentaciji po predmetnom pozivu u svemu stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u Crnoj Gori, za vrstu radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **EUR 26.900,00 (slovima: dvadesetšesthiljadadevetstotina i 00/100Eur)**.

U cijenu iz stava 1 ovog člana uračunat je PDV.

Odredba iz člana 1. stav 2. ovog Ugovora "ključ u ruke" označava da ugovorna cijena obuhvata vrijednost svih nepredviđenih i viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova na ugovornu cijenu.

Član 4

Ukoliko IZVOĐAČ ne ispuni bilo koji uslov zahtijevan ponudom u tačkama 1,2,3 NARUČILAC nije dužan da nadoknadi bilo koji trošak vezan za izvođenje zahtijevanih radova ili izradu tražene dokumentacije.

Član 5

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se uplatom na račun 15 dana po prijemu ispostavljene situacije, na žiro račun IZVOĐAČA br.510-79833-34.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IZVOĐAČ će situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Plaćanje će se izvršiti, u roku od 15 (petnaest) dana nakon ovjere od strane Nadzornog organa.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

Član 6

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je predao:

- Rješenje za pripremne radove;
- Rješenje o postavljanju rukovodioca nadzora i nadzornih organa;

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočne radovi.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 7

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ.

Pored obaveze iz člana 5 ovog ugovora IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog člana.

Član 8

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr. kao i na putnu mrežu IZVOĐAČ obezbjeđuje sam i o svom trošku.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 10

Garantni rok za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta je 10 (deset) godina, a za ostale radove je 2 (dvije) godine.

Član 11

Saglasnost na izmjene i dopune tehničke specifikacije na osnovu koje je ugovoreno izvođenje radova daje NARUČILAC na predlog Nadzornog organa.

Član 12

Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva „HIDROGIS System” d.o.o. Podgorica, čija je ponuda izabrana, shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 02-031-1621 od 26.09.2014.godine godine, po zahtjevu za neposredni sporazum broj 02-031-sl. od 24.09.2014.godine godine, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem istražno eksploatacionih radova na području MZ Lukovo Opština Nikšić, o čemu će pisano obavijestiti IZVOĐAČA.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 13

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruda rada angažovanih na izgradnji objekta. kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 14

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima važećim u Crnoj Gori, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 15

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i standardima u Crnoj Gori i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtjevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2. člana 13. ovog ugovora.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 17

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 18

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi NARUČIOCA i izvođača. NARUČILAC neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 19

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale) 1 % (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 20

IZVOĐAČ je dužan da dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % Ugovorene cijene , koja se dostavlja na dan potpisivanja Ugovora i traje 3 (tri) dana duže od ugovorenog roka za izvršenje radova.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvođenju radova.

Garancija za dobro izvršenje ugovora traje najmanje tri dana duže od dana isteka roka za završetak radova.

Član 21

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 22

IZVOĐAČ je obavezan da 24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos 5 % od ugovorene cijene, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku traje do isticanja garantnog roka.

Član 23

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očistiti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 24

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje NARUČILAC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 25

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČA otkloniti utvrđene nedostatke o trošku IZVOĐAČA.

Član 26

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 27

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda IZVOĐAČA br.02-031-1503 od 08.09.2014.godine ;
- dinamički plan izvođenja radova;
- garancija banke za dobro izvršenje ugovora;
- garancija banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora, koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.

Član 28

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Član 29

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 30

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 31

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno iste će rješavati nadležni suda.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 32

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih NARUČILAC zadržava četiri (4), a IZVOĐAČ dva (2) primjerka.


IZVOĐAČ
"GEOTEHNIKA" DOO Bijelo Polje

Direktor
Milovan Sućur

NARUČILAC
OPŠTINA NIKŠIĆ

Predsjednik
Mirslav Čubrčić





02-031-1621/14

02 10. 14.

UGOVOR O USLUGAMA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM ISTRAŽNO EKSPLOATAACIONIH RADOVA NA PODRUČJU MZ LUKOVO OPŠTINA NIKŠIĆ

Zaključen između :

Opština Nikšić, ul.Njegoševa 18. Nikšić. koju zastupa predsjednik Veselin Grbović, kao
Naručilac (u daljem tekstu : Naručilac)

I

„HIDROGIS System“ d.o.o. Podgorica, Ulica Atmska 30, koga zastupa direktor Đaćić Drago
kao Izvršilac (u daljem tekstu : Izvršilac),

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem istražno eksploataacionih radova na području MZ Lukovo Opština Nikšić. prema zahtjevu za dostavljanje ponuda neposrednim sporazum br.02-031-sl. od 24.09.2014.godine i Odluci o izboru ponude br.02-031-1621 od 26.09.2014. i ponudi Izvršioca br.187/14 od 25.09.2014.godine.

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora. u svemu prema opisu usluga i prihvaćenoj ponudi br.187/14 od 25.09.2014.godine.

Izvršilac se obavezuje da vršenje stručnog nadzora koji je predmet ovog Ugovora. počne od dana uvođenja u posao izabranog izvođača „GEOTEHNIKA“ D.O.O. BIJELO POLJE. na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 02-031-1300/4 od 22.09.2014. godine, pa zaključno sa završetkom istražno eksploataacionih radova na području MZ Lukovo Opština Nikšić.

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da stručni nadzor iz čl.1 ovog Ugovora vrši stručno. kvalitetno i u kontinuitetu. kako bi radovi na ugovorenim poslovima bili izvršeni kvalitetno i blagovremeno.

Izvršilac vrši Stručni nadzor saglasno odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG br.51/2008) i Pravilnika o načinu i postupku vršenja Stručnog nadzora („Sl.list CG br.6/2009).

Član 4.

Izvršilac se obavezuje da nakon potpisivanja ovog Ugovora. donese Rješenje o imenovanju nadzornog inženjera za vršenje predmetnog Stručnog nadzora.

Izvršilac će imenovanje donijeti u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.51/2008), Pravilnika o načinu i postupku vršenja Stručnog nadzora („Sl.list CG br.6/2009) i Zakona o radu („Sl.list CG“ br.49/2008).

Član 5.

Ukupna cijena za vršenje Stručnog nadzora iznosi **EUR 714,00** (slovima: sedamstotinačetnaest i 00/ 100Eur).

U cijenu iz stava 1 ovog člana uračunat je PDV .

Član 6.

Plaćanje ugovorenih obaveza vršiće se na račun Izvršioca broj: 530-16987-74 kod NLB Montenegrobanke AD Podgorica i to prema ispostavljenom računu u roku od 15 dana nakon završetka usluga nadzora.

Član 7.

Ugovorene strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koji se pružaju odstupa od traženog odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovorenim dokumentima iste će rješavati nadležni sud.

Član 8.

Ovaj Ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu za to, ovlašćena lica. Sve izmjene i dopune ovog ugovora moraju biti sačinjene u pismenoj formi i potpisane od obje ugovorene strane.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorena strana zadržava po dva primjerka.

IZVRSILAC
„HIDROGIS System“ d.o.o.

Direkto
Đačić Dragan, inž.ing.

NARUČILAC
Opština Nikšić
Predsjednik
Veselin Grbović

→